

落札者決定結果

工事名：市営道場山住宅F棟耐震改修その他工事

⑨-2

工事場所：春日井市西山町地内

予定価格[税抜き](千円)(d): 46,370

| 業者名 | 企業の技術力 | | | | | | | | 予定技術者 | | | | 地域貢献度・精進度 | | | | | | 技術提案 | | 加算点合計 (a) | 入札価格 [税抜き] (千円) (b) | 評価値 (c) c=(100+a)/b | 順位 | 落札 | | | |
|----------|--------|-----|-------------|----------|------------|------|--------------------|-----|-------|---------|-------------|-----|-------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------|-----|--|
| | 同種工事 | | 工事成績 評定点 | | 優良工事 表彰 | | ISO9000 シリーズの取得 | | 同種工事 | | 工事成績 評定点 | | ボランティア活動の有無 | | 障がい者の雇用率 | | 市内在住者の雇用率 | | 災害協定締結の有無 | | | | | | | 簡易な施工計画 | | |
| | 件数 | 加算点 | 平均点 | 加算点 | 件数 | 加算点 | 有無 | 加算点 | 件数 | 加算点 | 点数 | 加算点 | 有無 | 加算点 | 雇用率 | 加算点 | 雇用率 | 加算点 | 有無 | 加算点 | | | | | | 評価 | 加算点 | |
| 梶田建設(株) | 2 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 有 | 1 | 2%> | 0 | 80.0% | 1 | 有 | 1 | 可 | 1 | 10 | 46,370 | 1.100 | 4 | | |
| (株)高柳組 | 2 | 2 | 77.0 | 2 | 2 | 2 | 有 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 1 | 2%> | 0 | 80.8% | 1 | 有 | 1 | 可 | 1 | 11 | 46,370 | 1.110 | 2 | | |
| (株)服部工務店 | 2 | 2 | 76.0 | 2 | 2 | 2 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 1 | 2%> | 0 | 66.7% | 1 | 有 | 1 | 可 | 1 | 10 | 46,100 | 1.106 | 3 | | |
| (株)浅田工務店 | 2 | 2 | 72.0 | 1 | 0 | 0 | 無 | 0 | 2 | 2 | 71 | 0 | 有 | 1 | 2%> | 0 | 66.7% | 1 | 有 | 1 | 優 | 6 | 14 | 45,000 | 1.175 | 1 | ○ | |
| 評価基準 | 2≦ | 2 | 78≦ | 3 | 2≦ | 2 | 有 | 1 | 2≦ | 2 | 78≦ | 3 | 市内有 | 1 | 4%≦ | 2 | 50%≦ | 1 | 有 | 1 | 優 | 6 | | | | | | |
| | 1 | 1 | 75≦ | 2 | 1 | 1 | 無 | 0 | 1 | 1 | 75≦ | 2 | 無 | 0 | 4%≧2% | 1 | 50%> | 0 | 無 | 0 | 良 | 3 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 72≦ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 72≦ | 1 | | | 2%> | 0 | | | | | 可 | 1 | | | | | | |
| | | | 72> | 0 | | | | | | | 72> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 過去10年 | 過去4年市の成績 | 過去10年 | 本店認証 | | | 過去10年 | 過去3年の成績 | | | | ボランティア活動有無過去5年 | | 法定雇用率 | | 市内在住者 | | 災害協定 | | 簡易な施工計画 | | | | | | |

注：評価項目欄については、当該工事で設定した評価項目について作成すること。

公告等では評価値={(標準点100+加算点)÷入札価格}であるが、他の工事と比較できるように、この表では評価値に予定価格(d)を掛けてその結果を100で割って表示している。